
^ Governodo 
’x ?!; Estado da Bahia BAHIA.SECRETARIA DA

EDUCAQAO
GOVERNO DO ESTADOSeccc-lariB da

COORDENAQAO DE LICITAQOES_______
RELATORIO DE AVALIA^AO CP n° 006/2020 
la Reuniao para Abertura dos Envelopes de Pre^o 

Data de Abertura: 10/06/2020

Objeto: Contratagao de empresa especializada para a execugao da obra de construgao de 01 (uma) unidade escolar, 
localizada no distrito de Pau a Pique, municipio de Casa Nova, ao valor estimado total de R$ 8.902.182.84 (oito 

milhoes, novecentos e dois mil, cento e oitenta e dois reals e oitenta e quatro centavos)__________

EMPRESA Alcance
Engenharia

ENGECOL
Engenharia

Grade
Engenharia

CSO
Engenharia

JC Alpha 
ConstrutoraDOCUMENTAgAO 

APRESENTADA ENVELOPE A

OKOKOKOKProposta de Prego OK
OKOK OKOKDeclaragao de Elaboragao 

Independente de Proposta e de 
Inexistencia de Impedimento a 

Paidicipagao no Certame

OK

N/A N/ADeclaragao de Enquadramento (ME / 
EPP que desejarem o beneficio da LC 

123/06)
N/A N/A N/A

*OK*OKComposigao de BDI*
*** OKComposigao de Encargos Sociais* OK

0.840.900.87 0,87Fator (K) apresentado (maximo LOO) 0.89
OKOK OKOKCronograma Fisico-Financeiro 

(Prazo de Exeeugao de 240 dias)
OK

OKOK OKOKOKValidade da proposta de 60 (sessenta) 
dias

OK **OK *Planilha detalhada *
N/AProcuragao na hipotese da proposta 

e/ou documentos subscritos por 
mandatario/procurador

N/AN/AOK N/A

* Nao exigido no edital 
N/A (nao se aplica)

COM1SSAO
Taiza da Silva Cabe - Presidente

Marcelo Simoes da Silva - Membro
Aline Soares Oliveira - Membro
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, 4/ Governo do 
Estado da Bahia

SecrcUitia ib fc.lucJs-Jo

SECRETARIA DA
EDUCA^AO

GOVERNO DO ESTADO

COORDENAQAO DE LICITAQOES

RELATORIO DE AVALIA^AO CP n° 006/2020 
l:l Reuniao para Abertura dos Envelopes de Pre^o 

Data de Abertura: 10/06/2020

Objeto: Contratagao de empresa especializada para a execugao da obra de construgao de 01 (uma) unidade escolar, 
localizada no distrito de Pau a Pique, municipio de Casa Nova, ao valor estimado total de R$ 8.902.182.84 (oito milhoes, 
novecentos e dois mil, cento e oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos)_______________________________

Souza
Nascimento
Engenharia

EMPRESA Concretomixx
Brasil

Construtora 
Faria Lima

SHOCK
Engenharia

BMV
EngenhariaDOCUMENTAL AO APRESENTADA 

ENVELOPE A

OK OKProposta de Prego OK OK OK
OK OK OKDeclaragao de Elaboracao Independente 

de Proposta e de Inexistencia de 
Impedimento a Participagao no Certame

OK OK

N/ADeclaragao de Enquadramento (ME / 
EPP que desejarem 0 beneficio da LC 

123/06)

OK
N/AN/A N/A

OK* OK * *Composigao de BD1*
OK ** OK *Composigao de Encargos Sociais*

0.83Fator (K) apresentado (maximo 1,00) 0.87 0.840.99 0.84
OKCronograma Ffsico-Financeiro 

(Prazo de Execugao de 240 dias)
OK OKOK OK

OK OK OKOK OKValidade da proposta de 60 (sessenta) 
dias

=1=Planilha detalhada * OK OK* OK
N/A N/AProcuragao na hipotese da proposta e/ou 

documentos subscritos por 
_______mandatario/procurador_______

N/A OKN/A

* Nao exigido no edital 
N/A (nao se aplica)

COMISSAO
Taiza da Silva Cabe - Presidente

Marcelo Simoes da Silva - Membro
Aline Soares Oliveira - Membro
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Governo do 
Estado da Bahia BAHIAc.SECRETARIA DA

EDUCA^AO
GOVERNO DO ESTADOSccrelmia ila Ecteitdo

COORDENAQAO DE LICITAQOES

RELATORIO DE AVALIA^AO CP n" 006/2020 
r Rcuniao para Abertura dos Envelopes de Pre^o 

Data de Abertura: 10/06/2020

Objeto: Contrata^ao de empresa especializada para a execugao da obra de construgao de 01 (uma) unidade escolar, 
localizada no distrito de Pau a Pique, munidpio de Casa Nova, ao valor estimado total de R$ 8.902.182.84 (oito milhoes, 
novecentos e dois inil, cento e oitenta e dois reals e oitenta c quatro centavos)_________________________________ _

EMPRESA PAVLOC
Construgoes

Relevo
Construtora

RCI
Construgao

ENGELIMA
Construgoes ART ProjetosDOCUMENTAQAO APRESENTADA 

ENVELOPE A

Proposta de Prego OK OK OKOK OK
Declaragao de Elaboragao Independente 

de Proposta e de Inexistencia de 
linpedimento a Participagao no Certame

OK OK OKOK OK

N/ADeclaragao de Enquadramento (Ml - / 
EPP que desejarem o beneficio da LC 

123/06) 

OK
N/A OK OK

OK* OK * *Composigao de BDI*
*Composigao de Encargos Sociais* OK OK **

Fator (K) apresentado (maximo 1,00) 0,87 0,86 0.860,87 0.98
OKCronograma Fi'sico-Fi nanceiro 

(Prazo de Execugao de 240 dias)
OK OK OK OK

90 DIAS OKOK OKOKValidade da proposta de 60 (sessenta) 
dias

* *Planilha detalhada * * * OK
N/A N/A N/AProcuragao na hipotese da proposta e/ou 

documentos subscritos por 
mandatario/procurador

N/AOK

* Nao exigido no edital 
N/A (nao se aplica)

COMISSAO
Tatza da Silva Cabe - Presidente

Marcelo Simoes da Silva - Membro
Aline Soares Oliveira - Membro
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Governo do 
Estado da Bahia BAHIis:SECRETARIA DA

EDUCA^AO
Secrvuuij Oa LOiumvJo GOVERNO DO ESTADO

COORDENAQAO DE LICITAQOES

RELATORIO DE AVALIACAO CP n° 006/2020 
r Reuniao para Abertura dos Envelopes de Pi e90 

Data de Abertura: 10/06/2020

Objeto: Contratagao de empresa especializada para a execugao da obra de construgao de 01 (uma) unidade escolar, 
localizada no distrito de Pau a Pique, municipio de Casa Nova, ao valor estimado total de R$ 8.902.1 82.84 (oito milhoes, 
novecentos e dois mil, cento e oitenta e dois reals e oitenta e quatro centavos)_______________________________

EMPRESA FCK
Construcoes

Circulo
Engenharia

SanJuan 
EngenhariaDOCUMENTA(^AO APRESENTADA 

ENVELOPE A

OK OKOKProposta de Prego

Declaragao de Elaboracao Independente 
de Proposta e de Inexistencia de 

Impedimeino a Participagao no Certame

OK OK OK

Declaragao de Enquadramento (ME / 
EPP que desejarem o beneficio da EC 

123/06)
N/AOK OK

* **Composigao de BDI*
*Composigao de Encargos Socials* * *

Fator (K) apresentado (inaximo 1.00) 0.92 0.99 0.98
Cronograma Fi'sico-Financeiro 

(Prazo de Exeeugao de 240 dias)
OK OKOK

OK OKOKValidade da proposta de 60 (sessenta) 
dias

*Planilha detalhada * * *
Procuragao na hipotese da proposta e/ou 

documentos subscritos por 
_____ mandatario/procurador _ _

N/A N/A OK

Nao exigido no edital 
N/A (nao se aplica)

*

COMISSAO
Taiza da Silva Cabe - Presidente

Marcelo Simoes da Silva - Membro
Aline Soares Oliveira - Membro

v.

DETALHAMENTO

Com relagao ao quanto pontuado pela Empresa BMV Construgoes e Incorporagoes, no tocante a 
ausencia da planilha orgamentaria, salientamos que a mesma nao consta em edital como documento 
obrigatorio
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